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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт кровли высотной части здания ГК «Космос» 

по адресу:  г. Москва, проспект Мира, д.150

       Исходные данные:  
      Кровля высотной части здания ГК «Космос» (над 26-м этажом) находится в эксплуатации с 1979 года. Строительные конструкции 26-го этажа, его покрытия и кровли устроены согласно проекту следующим образом.
     Технический 26-й этаж выполнен из металлических конструкций с поперечной рамой, все соединения выполнены как жесткие узлы. Наружные стены выполнены из профилированного листа с утеплителем. Покрытие 26-го этажа выполнено из оцинкованного стального ребристого профиля, сверху - утеплитель из пропитанного стекловолокна и мягкая рулонная кровля. Гидроизоляция кровли выполнена в 2 слоя: 1-й (нижний) - из эластомера (рулонного битума, шириной рулона 1,0м, длиной 20м), наклеенного на обмазочную изоляцию, 2-й слой (верхний) - из аналогичного эластомера (рулонного битума, шириной рулона 1,0м,  длиной 10м), наклеенного битумом на 1-й слой.  
      В 1993 году был выполнен ремонт гидроизоляции всей поверхности кровли, в процессе которого на плоскости кровли были установлены плиты ДВП (оргалит) с подложкой из пароизоляции, после чего, по всем горизонтальным и вертикальным поверхностям (парапет, примыкания построек) уложена мембрана ТЭПК толщ.1,5мм.
      В результате 20-ти летней эксплуатации конструкций кровли образовались дефекты верхнего не защищенного слоя  кровли – мембраны, на ней местами образовались трещины, отслоения, разрушения, что вызывает протечки в служебные и технические помещения на 26-й технический этаж.
Общая площадь кровли высотной части здания составляет 2960 кв.м. Общая площадь примыканий парапета, вентиляционных шахт, конструкций люков дымоудаления и т.д. составляет 511 кв.м.

Для ремонта кровли высотной части необходимо выполнить следующие работы:
1.Демонтаж покрытий кровли, парапетов с последующей очисткой площадью 2960 кв.м.

2. Устройство пароизоляционного покрытия в один слой. Общая площадь – 3022 кв.м.

3. Устройство теплоизоляционного слоя – жесткие минераловатные плиты толщиной 60 мм. Общая площадь 2960 кв.м.

4.  Устройство  подложки под мембрану общая площадь 2960 кв.м.

5. Устройство покрытия в один слой из мембраны ТЭПК или аналогичного покрытия площадью 2960 кв.м.

6. Устройство примыканий общей площадью 511 кв.м. к парапету, ливнесточным воронкам, люкам дымоудаления, шахтам и прочим конструкциям на кровле с использованием мембраны ТЭПК или аналога.

7. Устройство парапетов из оцинкованной стали общей площадью 256 кв.м.

8.  Замена водосточных воронок в количестве 15 штук.

                            9.  Все работы выполнить в соответствии с требованиями СНиПов, ППБ и других,  действующих в РФ нормативных документов с предоставлением сертификатов соответствия и качества, пожарных сертификатов. 

10. Подрядчик предоставляет Заказчику план (технологию) производства работ.

Особые условия и требования к подрядчикам при организации и выполнении работ.

1.   Учитывая высотные условия выполнения работ обеспечить специальные подъемные механизмы для подъема и спуска строительных материалов и мусора.

2.   Обеспечить все меры безопасности для прохода людей и движения транспортных средств в зоне работы подъемных механизмов.

3.   Согласовать с ОАТИ СВАО г.Москвы в установленном законом порядке и получить соответствующее разрешение на проведение работ в высотной части здания гостиничного комплекса «Космос».
4.   Организовать ежедневное проведение работ без выходных дней  с максимальным использованием продолжительности светового дня.

5.   График производства работ должен быть максимально плотным с целью сокращения продолжительности сроков выполнения работ.

      И.о. Главного инженера ОАО «ГК «Космос»                                                    А.В.Салтыков
      Начальник ПТО 





                        
    И.О.Соколов
