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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт кровли стилобатной части здания ГК «Космос» 

по адресу:  г. Москва, проспект Мира, д.150

      Исходные данные:
       Кровля стилобатной части здания ГК «Космос» плоская, рулонная, многослойная, эксплуатируемая, с балластом из гранитного щебня для защиты верхнего слоя. 
       В результате обследования и выявленных дефектов, в первую очередь требуют ремонта четыре участка кровли: сектор над главным входом в осях 11-21 и O-T, 21-31 и J-I, 31-41 и O-J,  сектор над фойе большого зала когрессов в осях 47-63 и Y-Z, сектор, примыкающий к высотной части и залу конгрессов в осях 52-54 и U-Q, 47-52 и U-J, сектор кровли над офисами ОАО ВАО «Интурист» в осях 4-11 и C-F.
      Данные участки кровли, находятся в эксплуатации с 1979г, ни разу не ремонтировались, нарушена гидроизоляция верхнего слоя, что приводит к периодическим протечкам в помещениях Большого зала конгрессов, офисах ОАО ВАО «Интурист», в зоне главного входа  в кино-концертный зал и др. 
    Объемы работ и задание:
1. Кровля над главным входом в осях 11-21 и О-Т, 21-31 и J-I,  31-41 и O-J.

       Площадь ремонтного сектора кровли  составляет 1604 кв.м. Общая площадь примыканий  парапета, вентиляционных шахт, конструкций люков дымоудаления и т.д. составляет  282 кв.м. Вся кровля выполнена способом наплавления рулонного материала - рубероида. Количество водосточных воронок в данном секторе –  10 шт.
2. Кровля над фойе большого зала конгрессов в осях 47-63 и Y-Z.
      Общая площадь  сектора кровли составляет 893кв.м,  общая площадь примыканий составляет 242 кв.м., общее количество водосточных воронок – 6 шт.
3. Кровля, примыкающая к высотной части и залу конгрессов в осях 52-54 и U-Q, 47-52 и U-J.

Общая площадь двух ремонтных секторов составляет 318 кв.м. Площадь примыканий  – 134 кв.м.
 4. Кровля над офисами ОАО ВАО «Интурист» в осях 4-11 и C-F.

Общая площадь ремонтного сектора кровли составляет 451 кв.м. Площадь примыканий - 131 кв.м.

   Для ремонта кровли на 4-х участках выполнить следующие виды работ: 
  1.  Просеивание гранитного щебня фракцией 20-40мм от мусора и скопившихся отложений –                                                163,3 тн (норма гранитного щебня для балласта 50кг/м2, общая площадь – 3266 кв.м).

  2. Устройство покрытия в один слой из мембраны ТЭПК, (EPDM) или аналог кровельной системы  с подготовкой поверхности существующей мембраны – очисткой от грязи, промывкой, просушкой – 3266 кв.м.

  3. Замена геотекстиля - защитного слоя на мембране, на горизонтальной поверхности кровли общей площадью 3266 кв.м.

  4. Устройство примыканий общей площадью 793 кв.м к парапету, ливнесточным воронкам, люкам дымоудаления, шахтам и прочим существующим конструкциям на кровле с использованием мембраны.
  5. Замена воронок водосточных в количестве 28-ми штук с ремонтом примыканий к кровле и оклейкой мембраной.                                                 
 
Все работы выполнить в соответствии с требованиями СНиПов, ППБ, требований охраны труда, техники безопасности и других действующих нормативных документов.
 Подрядчик предоставляет Заказчику план (технологию) производства работ.

Особые условия и требования к подрядчикам при организации и выполнении работ.

1.   Учитывая высотные условия выполнения работ обеспечить специальные подъемные механизмы для подъема и спуска строительных материалов и мусора.

2.   Обеспечить все меры безопасности для прохода людей и движения транспортных средств в зоне работы подъемных механизмов.

3.   Согласовать с ОАТИ СВАО г.Москвы в установленном законом порядке и получить соответствующее разрешение на проведение работ в стилобатной части здания гостиничного комплекса «Космос».

4.   Организовать ежедневное проведение работ без выходных дней  с максимальным использованием продолжительности светового дня.

5.   График производства работ должен быть максимально плотным с целью сокращения продолжительности сроков выполнения работ.

       И.о. Главного инженера ОАО «ГК «Космос»                                                А.В.Салтыков
       Начальник ПТО ОАО «ГК «Космос»



                          И.О.Соколов
